


 

N.ro ordine tariffa

104

1.0 Manodopera

1.1 Operaio specializzato ore 40.0 x €/ora 32.66 = € 1 306.40

1.2 Operaio specializzato ore 80.0 x €/ora 32.66 = € 2 612.80

1.3 Operaio comune ore 80.0 x €/ora 27.80 = € 2 224.00

1.4 Operaio comune ore 0.0 x €/ora 27.80 = € 0.00

2.0 Mezzi d'opera

2.1 Escavatore ore 0.0 x €/ora 57.03 = € 0.00

2.2 Autogrù 80 ton. ore 8.0 x €/ora 185.38 = € 1 483.04

2.3 Fork-lift ore 16.0 x €/ora 63.22 = € 1 011.52

2.4 Autocarro ribaltabile ore 0.0 x €/ora 45.38 = € 0.00

3.0 Materiali 

3.1 Carpenteria metallica zincata (800 kg) x €/corpo 4 000.00 = € 4 000.00

3.2 Pannello EI 60 (50 mq) x €/corpo 500.00 = € 500.00

3.3 Scossaline, viteria e sigillanti x €/corpo 1 200.00 = € 1 200.00

3.4 Smaltimento rifiuti x €/corpo 2 000.00 = € 2 000.00

3.5 Certificazioni x €/corpo 3 000.00 = € 3 000.00

4.0 Trasporti

4.1 1.00 x € 1808.69 = € 1 808.69

Totale A = € 21 146.45

5.0 Spese generali 10% su Totale A = € 2 114.65

Totale B = € 23 261.10

6.0 Utili 7% su Totale B = € 1 628.28

Sommano €/corpo 24 889.37

==================

Arrotondamento = € -0.37

Totale generale €/corpo 24 889.00

Chiusura temporanea e rimovibile con caratteristiche EI 60 della tramoggia 

di carico della preselezione

Trasporto con Autocarro f.co 

cantiere

NOTA GIUSTIFICATIVA DELL'ANALISI: Si prevedono la bonifica e lo smaltimento del rifiuto presente in loco, la demolizione delle superfetazioni intorno alla 

tramoggia e la realizzazione di un coperchio con caratteristiche EI 60 di dimensioni 8x5 circa, costituito da profilati metallici e pannelli sandwitch in lana minerale 

con caratteristiche EI 60.

Descrizione:

ANALISI GIUSTIFICATIVA DEL PREZZO

CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA

DI TERMOVALORIZZAZIONE DA 30 MWT PRESSO IL SISTEMA DI TRATTAMENTO RIFIUTI

DI MACOMER/TOSSILO



 

N.ro ordine tariffa

105

1.0 Manodopera

1.1 Operaio specializzato ore 160.0 x €/ora 32.66 = € 5 225.60

1.2 Operaio qualificato ore 160.0 x €/ora 30.60 = € 4 896.00

1.3 Operaio comune ore 160.0 x €/ora 27.80 = € 4 448.00

2.0 Mezzi d'opera

2.1 Escavatore ore 0.0 x €/ora 57.03 = € 0.00

2.2 Autogrù 80 ton. ore 0.0 x €/ora 185.38 = € 0.00

2.3 Piattaforma telescopica ore 80.0 x €/ora 63.22 = € 5 057.60

2.4 Fork-lift ore 40.0 x €/ora 63.22 = € 2 528.80

3.0 Materiali 

3.1 Anticorrosivo pennellabile x €/corpo 1 200.00 = € 1 200.00

3.2 Malta tixotropica x €/corpo 2 400.00 = € 2 400.00

3.3 Materiali di consumo x €/corpo 800.00 = € 800.00

4.0 Trasporti

4.1 0.20 x € 1808.69 = € 361.74

Totale A = € 26 917.74

5.0 Spese generali 10% su Totale A = € 2 691.77

Totale B = € 29 609.51

6.0 Utili 7% su Totale B = € 2 072.67

Sommano €/corpo 31 682.18

==================

Arrotondamento = € -0.18

Totale generale €/corpo 31 682.00

Descrizione:

ANALISI GIUSTIFICATIVA DEL PREZZO

CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA

DI TERMOVALORIZZAZIONE DA 30 MWT PRESSO IL SISTEMA DI TRATTAMENTO RIFIUTI

DI MACOMER/TOSSILO

Ripristino del copriferro nelle aree degradate dell'edificio fossa rifiuti

Trasporto con Autocarro f.co 

cantiere

NOTA GIUSTIFICATIVA DELL'ANALISI: Si prevedono la rimozione delle parti incoerenti di calcestruzzo, la spazzolatura dell'acciaio, la passivazione 

dell'acciaio, il ripristino volumetrico con malta idonea.



 

N.ro ordine tariffa

106

1.0 Manodopera

1.1 Operaio specializzato ore 112.0 x €/ora 32.66 = € 3 657.92

1.2 Operaio specializzato ore 184.0 x €/ora 32.66 = € 6 009.44

1.3 Operaio comune ore 184.0 x €/ora 27.80 = € 5 115.20

1.4 Operaio comune ore 144.0 x €/ora 27.80 = € 4 003.20

2.0 Mezzi d'opera

2.1 Escavatore ore 0.0 x €/ora 57.03 = € 0.00

2.2 Autogrù 80 ton. ore 40.0 x €/ora 185.38 = € 7 415.20

2.3 Fork-lift ore 80.0 x €/ora 63.22 = € 5 057.60

2.4 Autocarro ribaltabile ore 0.0 x €/ora 45.38 = € 0.00

3.0 Materiali 

3.1 Blocchi in cls REI 180 x €/corpo 1 150.00 = € 1 150.00

3.2 Malta x €/corpo 800.00 = € 800.00

3.3 Intonaco x €/corpo 600.00 = € 600.00

3.4 Smaltimento rifiuti x €/corpo 2 500.00 = € 2 500.00

3.5 Certificazioni x €/corpo 4 800.00 = € 4 800.00

4.0 Trasporti

4.1 1.00 x € 1808.69 = € 1 808.69

Totale A = € 42 917.25

5.0 Spese generali 10% su Totale A = € 4 291.73

Totale B = € 47 208.98

6.0 Utili 7% su Totale B = € 3 304.63

Sommano €/corpo 50 513.60

==================

Arrotondamento = € -0.60

Totale generale €/corpo 50 513.00

Descrizione:

ANALISI GIUSTIFICATIVA DEL PREZZO

CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA

DI TERMOVALORIZZAZIONE DA 30 MWT PRESSO IL SISTEMA DI TRATTAMENTO RIFIUTI

DI MACOMER/TOSSILO

Chiusura con caratteristiche EI 60 dei bocchelli di aspirazione dell'aria 

primaria e secondaria delle vecchie linee di termovalorizzazione (prezzo 

per 4 bocchette)

Trasporto con Autocarro f.co 

cantiere

NOTA GIUSTIFICATIVA DELL'ANALISI: Si prevede la rimozione dei filtri e la chiusura delle bocchette mediante blocchi in cls REI 180 rifiniti con intonaco civile. 

Sono presenti 4 bocchette di aspirazione: due con filtro e 2 con griglia. Prima dell'applicazione del pannello occorre preparare le sedi mediante rimozioni e 

demolizioni.



 

N.ro ordine tariffa

107

1.0 Manodopera

1.1 Operaio specializzato ore 200.0 x €/ora 32.66 = € 6 532.00

1.2 Operaio specializzato ore 200.0 x €/ora 32.66 = € 6 532.00

1.3 Operaio comune ore 200.0 x €/ora 27.80 = € 5 560.00

1.4 Operaio comune ore 160.0 x €/ora 27.80 = € 4 448.00

2.0 Mezzi d'opera

2.1 Escavatore ore 0.0 x €/ora 57.03 = € 0.00

2.2 Autogrù 80 ton. ore 60.0 x €/ora 185.38 = € 11 122.80

2.3 Fork-lift ore 160.0 x €/ora 63.22 = € 10 115.20

2.4 Autocarro ribaltabile ore 0.0 x €/ora 45.38 = € 0.00

3.0 Materiali 

3.1 Fitting, piping e materiali di consumo x €/corpo 3 800.00 = € 3 800.00

3.2 Blocchi REI 180 (1000 pz.) x €/corpo 3 200.00 = € 3 200.00

3.3 Malta, ancorante chimico e materiale di consumo x €/corpo 1 800.00 = € 1 800.00

3.4 Carpenteria metallica zincata (1000 kg) x €/corpo 5 200.00 = € 5 200.00

3.5 Rete els e acciaio tondo x €/corpo 1 900.00 = € 1 900.00

3.6 Lamiera da getto x €/corpo 1 600.00 = € 1 600.00

3.7 Calcestruzzo R35 (6 mc) x €/corpo 900.00 = € 900.00

3.8 Smaltimento rifiuti x €/corpo 5 500.00 = € 5 500.00

3.9 Certificazioni x €/corpo 8 000.00 = € 8 000.00

4.0 Trasporti

4.1 2.00 x € 1808.69 = € 3 617.38

Totale A = € 79 827.38

5.0 Spese generali 10% su Totale A = € 7 982.74

Totale B = € 87 810.12

6.0 Utili 7% su Totale B = € 6 146.71

Sommano €/corpo 93 956.83

==================

Arrotondamento = € -0.83

Totale generale €/corpo 93 956.00

Descrizione:

ANALISI GIUSTIFICATIVA DEL PREZZO

CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA

DI TERMOVALORIZZAZIONE DA 30 MWT PRESSO IL SISTEMA DI TRATTAMENTO RIFIUTI

DI MACOMER/TOSSILO

Chiusura con caratteristiche EI 60 delle tramogge di carico del forno delle 

vecchie linee di termovalorizzazione (prezzo per 2 tramogge)

Trasporto con Autocarro f.co 

cantiere

NOTA GIUSTIFICATIVA DELL'ANALISI: Si prevede la la bonifica e lo smaltimento del rifiuto presente in loco. Si prevede la messa in sicurezza degli impianti 

presenti intorno alle tramogge, in particolare la linea antincendio andrà sezionata e messa in sicurezza. Le tramogge saranno parzialmente demolite mediante 

taglio e successivamente il foro nell'impalcato sarà chiuso REI 60 mediante getto in c.a.



 

N.ro ordine tariffa

108

1.0 Manodopera

1.1 Operaio specializzato ore 120.0 x €/ora 32.66 = € 3 919.20

1.2 Operaio specializzato ore 120.0 x €/ora 32.66 = € 3 919.20

1.3 Operaio qualificato ore 120.0 x €/ora 30.60 = € 3 672.00

2.0 Mezzi d'opera

2.1 Escavatore ore 0.0 x €/ora 57.03 = € 0.00

2.2 Autogrù 80 ton. ore 0.0 x €/ora 185.38 = € 0.00

2.3 Fork-lift ore 16.0 x €/ora 63.22 = € 1 011.52

2.4 Piattaforma telescopica ore 40.0 x €/ora 63.22 = € 2 528.80

2.5 Autocarro ribaltabile ore 0.0 x €/ora 45.38 = € 0.00

3.0 Materiali 

3.1 Piping e fitting x €/corpo 11 800.00 = € 11 800.00

3.2 Valvola automatica x €/corpo 4 800.00 = € 4 800.00

3.3 Implementazione sistema su rivelazione incendi x €/corpo 3 200.00 = € 3 200.00

3.4 Progettazione di dettaglio e certificazioni x €/corpo 6 000.00 = € 6 000.00

4.0 Trasporti

4.1 0.50 x € 1808.69 = € 904.35

Totale A = € 41 755.07

5.0 Spese generali 10% su Totale A = € 4 175.51

Totale B = € 45 930.57

6.0 Utili 7% su Totale B = € 3 215.14

Sommano €/corpo 49 145.71

==================

Arrotondamento = € -0.71

Totale generale €/corpo 49 145.00

Descrizione:

ANALISI GIUSTIFICATIVA DEL PREZZO

CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA

DI TERMOVALORIZZAZIONE DA 30 MWT PRESSO IL SISTEMA DI TRATTAMENTO RIFIUTI

DI MACOMER/TOSSILO

Realizzazione di un impianto di spegnimento incendio a lame d'acqua intorno 

alla tramoggia della preselezione

Trasporto con Autocarro f.co 

cantiere

NOTA GIUSTIFICATIVA DELL'ANALISI: Si prevede l'alimentazione idrica dalla linea di adduzione delle lame d'acqua dismesse delle due vecchie linee di 

incenerimento incluso l'inserimento di una valvola automatica sulla linea di alimentazione, cablata con la nuova centrale di rivelazioni incendi. 



 

N.ro ordine tariffa

529

1.0 Manodopera

1.1 Operaio specializzato ore 150.0 x €/ora 32.66 = € 4 899.00

1.2 Operaio qualificato ore 130.0 x €/ora 30.60 = € 3 978.00

1.3 Operaio comune ore 130.0 x €/ora 27.80 = € 3 614.00

2.0 Mezzi d'opera

2.1 Fork-lift ore 75.0 x €/ora 63.22 = € 4 741.50

3.0 Materiali 

3.1 Tubazioni, valvole, raccordi, ecc. x €/corpo 9 409.47 1 9 409.47 vedi preventivi

3.2 N. 2 pompe di rilancio x €/corpo 4 109.00 2 8 218.00 vedi preventivo 

3.3 Cavo e connessioni elettriche x €/corpo 3 000.00 1 3 000.00

4.0 Trasporti

4.1 0.00 x € 1808.69 = € 0.00

Totale A = € 37 859.97

5.0 Spese generali 10% su Totale A = € 3 786.00

Totale B = € 41 645.97

6.0 Utili 7% su Totale B = € 2 915.22

Sommano €/corpo 44 561.18

==================

Arrotondamento = € -0.18

Totale generale €/corpo 44 561.00

Descrizione:

Trasporto con Autocarro f.co 

cantiere

ANALISI GIUSTIFICATIVA DEL PREZZO

CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA

DI TERMOVALORIZZAZIONE DA 30 MWT PRESSO IL SISTEMA DI TRATTAMENTO RIFIUTI

DI MACOMER/TOSSILO

Sostituzione sistema tubazioni distribuzione acqua industriale esistente a servizio 

del nuovo comparto acqua Demi comprensiva di n° 2 pompe di rilancio 



 

N.ro ordine tariffa

529 - ALLEGATI A SCHEDA A.P.
Sostituzione sistema tubazioni distribuzione acqua industriale 

esistente a servizio del nuovo comparto acqua Demi comprensiva 

di n° 2 pompe di rilancio 

ANALISI GIUSTIFICATIVA DEL PREZZO

CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA

DI TERMOVALORIZZAZIONE DA 30 MWT PRESSO IL SISTEMA DI TRATTAMENTO RIFIUTI

DI MACOMER/TOSSILO

Descrizione:













 

N.ro ordine tariffa

1103

1.0 Manodopera

1.1 Operaio specializzato ore 480.0 x €/ora 32.66 = € 15 676.80

1.2 Operaio specializzato ore 480.0 x €/ora 32.66 = € 15 676.80

1.3 Operaio qualificato ore 560.0 x €/ora 30.60 = € 17 136.00

1.4 Operaio qualificato ore 560.0 x €/ora 30.60 = € 17 136.00

1.5 Operaio comune ore 560.0 x €/ora 27.80 = € 15 568.00

2.0 Mezzi d'opera

2.1 Escavatore ore 64.0 x €/ora 57.03 = € 3 649.92

2.2 Autogrù 80 ton. ore 160.0 x €/ora 185.38 = € 29 660.80

2.3 Fork-lift ore 480.0 x €/ora 63.22 = € 30 345.60

2.4 Piattaforma telescopica ore 320.0 x €/ora 63.22 = € 20 230.40

2.5 Autocarro ribaltabile ore 64.0 x €/ora 45.38 = € 2 904.32

3.0 Materiali 

3.1 Fondazione e muretto nuova struttura x €/corpo 26 800.00 = € 26 800.00

3.2 Smaltimento macerie x €/corpo 6 200.00 = € 6 200.00

3.3 Smaltimento rottami e impianti x €/corpo 4 800.00 = € 4 800.00

3.4 Carpenteria metallica (55.000 kg) x €/kg 4.67291 = € 257 010.05 OCV 30-per assimilazione

3.5 Zincatura a caldo carpenteria (55.000 kg) x €/kg 0.467291 = € 25 701.01 OCV 15

3.6 Elementi di fissagio e inghisaggi carpenterie in c.a. x €/corpo 16 200.00 = € 16 200.00

3.7 Pannelli di parete EI60 in lana minerale sp. 80 mm (600 mq) x €/corpo 110.00 = € 66 000.00

3.8 Pannelli orizzontali EI60 in lana minerale sp. 80 mm (100 mq) x €/corpo 110.00 = € 11 000.00

3.9 Scossaline, viteria e materiali sigillanti x €/corpo 48 000.00 = € 48 000.00

3.10 Progettazione di dettaglio e certificazioni x €/corpo 32 000.00 = € 32 000.00

4.0 Trasporti

4.1 6.00 x € 1808.69 = € 10 852.14

Totale A = € 672 547.84

5.0 Spese generali 10% su Totale A = € 67 254.78

Totale B = € 739 802.62

6.0 Utili 7% su Totale B = € 51 786.18

Sommano €/corpo 791 588.80

==================

Arrotondamento = € -0.80

Totale generale €/corpo 791 588.00

Descrizione:

ANALISI GIUSTIFICATIVA DEL PREZZO

CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA

DI TERMOVALORIZZAZIONE DA 30 MWT PRESSO IL SISTEMA DI TRATTAMENTO RIFIUTI

DI MACOMER/TOSSILO

Realizzazione di una parete di separazione con caratteristiche REI 60 da un lato 

(lato preselezione)

Trasporto con Autocarro f.co 

cantiere

NOTA GIUSTIFICATIVA DELL'ANALISI: Si prevede la seguente sequenza di lavori: taglio della pavimentazione in cls mediante sega a disco diamantato, scavo e 

realizzazione di opere di fondazione e cordolo/muretto paracolpi, saldatura di ancoraggi sulle colonne esistenti, montaggio di carpenterie metalliche preassemblate, 

montaggio di carpenterie metalliche da adattare ai vani in cls, montaggio di carpenteria per creare il punto di ancoraggio in copertura, montaggio di pannelli sandwich, posa in 

opera di scossaline in lamiera preverniciata e sigillature varie.



 

N.ro ordine tariffa

1205

1.0 Manodopera

1.1 Capo esercizio ore 1 768.0 x €/ora 76.00 = € 134 368.00

1.2 Responsabile di turno (capoturno) ore 1 768.0 x €/ora 55.00 = € 97 240.00

1.3 Responsabile di turno (elettrico) ore 1 768.0 x €/ora 55.00 = € 97 240.00

1.4 Responsabile di turno (meccanico) ore 1 768.0 x €/ora 55.00 = € 97 240.00

1.5 Responsabile di turno (manutenzione) ore 1 768.0 x €/ora 55.00 = € 97 240.00

1.6 ore 1 768.0 x €/ora 40.00 = € 70 720.00

1.7 ore 1 768.0 x €/ora 40.00 = € 70 720.00

1.8 ore 1 768.0 x €/ora 40.00 = € 70 720.00

1.9 ore 1 768.0 x €/ora 40.00 = € 70 720.00

1.10 ore 1 768.0 x €/ora 40.00 = € 70 720.00

2.0 Mezzi d'opera

2.1 ore 0.0 x €/ora 0.00 = € 0.00

3.0 Materiali Formiore 

3.1 Pischedda 1 x € 1 660.35 = € 1 660.35 Prev. Allegato 

3.2 Siad 1 x € 712.23 = € 712.23 Fatt. allegate 

3.3 Mesu & Rios 1 x € 53 992.75 = € 53 992.75 Fatt. allegate 

3.4 Abbanoa 1 x € 1 275.54 = € 1 275.54 Fatt. allegate 

3.5 Clean Service 1 x € 10 000.00 = € 10 000.00 Fatt. allegate 

3.6 La Nuorese 1 x € 10 190.00 = € 10 190.00 Fatt. allegate 

3.7 Lilliu + Oppo 1 x € 5 872.16 = € 5 872.16 Fatt. allegate 

3.8 AEON 1 x € 22 984.24 = € 22 984.24 Prev. Allegato 

3.9 FID + COSATEC 1 x € 32 482.95 = € 32 482.95 Prev. Allegato 

3.10
2 x € 1 100.00 = € 2 200.00

Prev. Allegato 

3.11

2 x € 2 457.00 = € 4 914.00
Prev. Allegato 

3.12
1 x € 7 000.00 = € 7 000.00

Prev. Allegato 

3.13 1 x € 16 952.00 = € 16 952.00 Prev. Allegato 

3.14
2 x € 10 752.00 = € 21 504.00

3.15
3CM di Cossu Massimo 1 x € 6 800.00 = € 6 800.00

Prev. Allegato 

4.0 Trasporti

4.1 Trasporto con autocarro f.co cantiere 0.00 x € = € 0.00

Totale A = € 1 075 468.22

5.0 Spese generali 10% su Totale A = € 107 546.82

Totale B = € 1 183 015.04

6.0 Utili 7% su Totale B = € 82 811.05

Totale generale = € 1 265 826.09

====================

arrotondamento -0.09

arrotondato a €/corpo 1 265 826.00

Servizio di portierato

Reperebilità notturna di un 

tecnico 

Sfalcio erba e arbusti, pulizia 

sito

Materiale consumo 

Assicurazioni 

Valvole sicurezza

Revisione semestrale 

estintori 

Manutenzione centrale aria 

compressa

Manutenzione impianto demi 

e chemical

Vigilanza

Operatore in campo

Operatore in campo

Operatore in campo

Operatore in campo

Operatore in campo

Oli e grassi

Azoto

Gasolio

Acqua 

Pulizie

DI TERMOVALORIZZAZIONE DA 30 MWT PRESSO IL SISTEMA DI TRATTAMENTO RIFIUTI

DI MACOMER/TOSSILO

Descrizione:

Mantenimento impianto in salvaguardia, periodo 16/12/2022 - 31/10/23

ANALISI GIUSTIFICATIVA DEL PREZZO

CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA



 

N.ro ordine tariffa

1205 - ALLEGATO A SCHEDA A.P.

                    N.B. per le pezze giustificative di manodopera e materiali vedi allegati alla Relazione tecnica

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA

ANALISI GIUSTIFICATIVA DEL PREZZO

CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER

DI TERMOVALORIZZAZIONE DA 30 MWT PRESSO IL SISTEMA DI TRATTAMENTO RIFIUTI

DI MACOMER/TOSSILO

Descrizione:

Mantenimento impianto in salvaguardia, periodo 16/12/2022 - 30/09/23

ATTIVITA DA ESEGUIRE DIVISE 

PER SISTEMI
LUNEDI MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

SISTEMA CALDAIA  
AZOTO X X X X X X X

MOVIMENTAZIONE VALVOLE X

MARTELLI X ogni 2 sett.

ANALISI CHIMICA X

CIRCOLAZIONE ACQUA X X X X X

SISTEMA FORNO/GRIGLIA
MOVIMENTAZIONEGRIGLIE-SPINTORE X X X X X

AVVIAMENTO POMPE RAF.GRIGLIA X X X X X

CARROPONTE R/S X

SISTEMA PMP 

GASOLIO/BRUCIATORI
AVVIAMENTO POMPE SU RICIRCOLO X X

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO BRUCIATORI X

SISTEMA TRASPORTI 

MECCANICI
AVVIAMENTO TRASPORTO SCORIE X

AVVIAMENTO TRASPORTO  CV X

AVVIAMENTO TRASPORTO PSR X

LINEA FUMI VENTILATORI
AVVIAMENTO ID-FAN X X X X X

AVVIAMENTO VENT.COMBUSTIONE X

PRERISCALDO FAM/RIGENERAZIONE SCR X

ESP VENTILATORE PRERISCALDO DUOMI X

LINEA FUMI VALVOLE
MOVIMENTAZIONE VALVOLE/INGRASSAGGIO X ogni 2 sett.

SISTEMA 

BICARBONATO/CARBONE
MULINI BICARBONATO/COCLEE/ROTOCELLA X

SISTEMA AMMONIACA
AVVIAMENTO POMPE X

CICLO TERMICO VALVOLE
MOVIMENTAZIONE/INGRASSAGGIO X ogni 2 sett.

SISTEMA ACQUA DI 

RAFFREDDAMENTO 
AVVIAMENTO POMPE X X X X X

SISTEMA DEGASATORE-

ALIMENTO
AVVIAMENTO POMPE X X

AVVIAMENTO MOTO POMPA X

CONTROLLO PARAMETRI CHIMICI ACQUA X

SISTEMA CODENSATO
AVVIAMENTO POMPE PEC X X

CONTROLLO PARAMETRI CHIMICI ACQUA X

SKID ADDITIVAZIONE CHIMICA
AVVIAMENTO POMPE E AGITATORI X

SISTEMA RILANCIO DRENI 
AVVIAMENTO POMPE X

SISTEMA CONDENSATORE ACC
AVVIAMENTO VENTILATORI X

SISTEMA ARIA COMPRESSA
AVVIAMENTO COMPRESSORI AUTOMATICO X X X X X

SISTEMA OSMOSI DEMI
AVVIAMENTO IMPIANTO AUTOMATICO X X X

SCHEDA ATTIVITA' GIORNALIERE/SETTIMANALI 

GIORNI DELLA SETTIMANA
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